


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า (สายบ้านเสาเล้า-บ้านหนองมะยอด)  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ลงลูกรังกว้าง ๓.๕๐ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ระยะทางยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๙.. กรกฎาคม ๒๕๖๑. เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑.....แบบ พร.๔.....
  - ๕.๒.....แบบ พร.๕.....
  - ๕.๓.....ป.ป.ช.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวจินตนา แร่ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายธูปนโชติ สุวะศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

  
(นายอุเทน กาเผือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,450.00 เมตร หรือมี  
 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 507.5 ตัน.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า ตำบลตงมั่ง อำเภอสีมงาม จังหวัดอำนาจเจริญ  
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 คัน  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	76,125.00	1.3624	103,712.70	Factor (F) - เงินจ่ายล่วงหน้า...0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. % - หักเงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7. %
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				103,712.70	
ขอปรับลดค่าเงินค่าก่อสร้างประมาณ				103,000.00	
สรุป	103,000.00.- บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....  
 (นายฐปนโชติ สุวะศรี)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจว่าที่ร้อยตรี.....  
 (กิตติพล หรือยสนธิ์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตงมั่ง

เห็นชอบ.....  
 (นายรัชชัย เทียลา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตงมั่ง

อนุมัติ.....  
 (นายอุเทน กานพิศ)  
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลตงมั่ง



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเต็ง

ปริมาณงาน ลูกรังกว้าง 3.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 1,450.00 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 507.50 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเต็ง

เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ประมาณการโดย นายฐปนโชติ สุวะศรี

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตำบลดงบัง อำเภอถืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แบบปร.4

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ลูกรัง 3.50 x 0.10 x 1,450.00 ม.	ลบ.ม.	507.50	150.00	76,125.00	-	-	76,125.00	
	พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	-	-	-	-	-	76,125.00	
	Factor ( F ) 1.3624	-	-	-	-	-	-	27,587.70	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าFactor ( F )	-	-	-	-	-	-	103,712.70	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	( หักเงินสามพันบาทถ้วน )						103,000.00	

ประมาณการ.....

(นายฐปนโชติ สุวะศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกศติพล สร้อยสนธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เห็นชอบ.....

(นายรัชชัย เพ็ญลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อนุมัติ.....

(นายอุเทน กาเผือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง



โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 14 บ้านศาลาดำ  
(ตำบลบ้านศาลาดำ - อำเภอหนองปรือ)

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
(นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ)



วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
(นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ)  
นายก อบต.หนองปรือ

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
(นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ)  
นายก อบต.หนองปรือ

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
(นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ)  
นายก อบต.หนองปรือ

นายสุวิมล วัฒนศิริ  
(นายสุวิมล วัฒนศิริ)  
นายก อบต.หนองปรือ



คูน้ำขนาด 3.50 เมตร ลึก 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,450.00 เมตร  
หรือคิดเป็นจุดตัด (ก.ร. 1-450) 307.50 กม. หรือคิดเป็นร้อยละ

### รายการประกอบแบบ

1. แบบขุดลอกคูคลองตามวงเวียนให้สอดคล้อง ใช้ขึ้นต่อกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะของคูคลอง
2. คูน้ำขนาด 3.50 เมตร ลึก 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,450.00 เมตร หรือคิดเป็นจุดตัด (ก.ร. 1-450) 307.50 กม. หรือคิดเป็นร้อยละ
3. ผู้รับจ้างขุดลอกตามวงเวียนให้สอดคล้อง หรือคิดเป็นพื้นที่ขุดลอก 100 ไร่ และพื้นที่ให้สิทธิ์ ให้ผู้รับจ้างขุดลอกตามวงเวียน
4. ให้ผู้รับจ้างขุดลอกตามวงเวียน คำนึงถึงปริมาณงานที่จะดำเนินการ และดำเนินการขุดลอกให้เสร็จ เสร็จพร้อมให้ส่งมอบงาน

หน้า 14 จาก 14 หน้า

หน้า 14 จาก 14 หน้า