

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าฝ้าย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์จะจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าฝ้าย จึงได้มีการคำนวณราคาากลางรวมทั้งสิ้น ราคาากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาการทุจริต สามารถตรวจสอบได้และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุเทน กาเผือก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

..... ปลัด อบต.....
..... ผอ. กงต.ดง.....
..... ทน. ดง.....
..... ผู้พิมพ์, ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าฝ้าย
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑. เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ ป.ร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบ ป.ร.๕.....
 - ๕.๓.....ป.ป.ช.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปิยะนุช คำพาลา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายธูปนโชติ สุวะศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ



(นายอุเทน กาเผือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่
 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลคงวัง อำเภอถืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	73,685.20	1.3624	100,388.72	Factor (F) - เงินจ่ายล่วงหน้า...0% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.5% - หักเงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.5%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				100,388.72	
- กีดค่าเงินค่าก่อสร้างประมาณ				100,000.00	
สรุป		100,000.00.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ.....
 (นายฐปนโชติ สุวะศรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ว่าที่ร้อยตรี.....
 (กิตติพล ศรีอภัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงวัง

เห็นชอบ.....
 (นายธวัชชัย เทียลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงวัง

อนุมัติ.....
 (นายสุทนต์ กานเือง)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลคงวัง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ



ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. หรือรองลูกรังโค้งทางข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย

เจ้าของงานประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ประมาณการโดย นายรูปนโซติ สุวะศรี

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตำบลดงบัง อำเภอดือฮ์นวาง จังหวัดอำนาจเจริญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน้า 1

เลขที่ 4

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานดิน	-	-	-	-	-	-	-	
	งานลูกรังโค้งข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	15.00	150.00	2,250.00	99.00	1,485.00	3,735.00	
	งานเหล็กเส้น	-	-	-	-	-	-	-	
	ตะแกรงเหล็ก 0.10 x 0.30 ม. Ø 4 มม.	ตร.ม.	180.00	30.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	เหล็กเส้นกลม SR Ø 19 มม.	ตัน	0.10	20,347.00	2,034.70	-	-	2,034.70	
	เหล็กเส้นกลม SD Ø 16 มม.	ตัน	0.10	19,285.00	1,928.50	-	-	1,928.50	
	งานผิวทางจราจร	-	-	-	-	-	-	-	
	ผิวทรวงเบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	27.00	-	-	436.00	11,772.00	11,772.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ตัน	10.00	2,242.00	22,420.00	-	-	22,420.00	
	ทร.ผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	437.00	6,555.00	-	-	6,555.00	
	หินเบอร์ 1-2 (หินภูเขา) ผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	909.00	18,180.00	-	-	18,180.00	
				ยอดเงินรวมยกไป				72,025.20	

ประมาณการ

(นายรูปนโซติ สุวะศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายอวิชัย เทือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตรวจสอบว่าที่ร้อยตรี

(กิตติธ สร้อยสนธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อนุมัติ

(นายอุเทน กงเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ



ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย

ปริมาณงาน กว้างยาวกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. พร้อมตงสูงวางโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าฝ้าย

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคงนึ่ง

เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลคงนึ่ง

ตำบลคงนึ่ง อำเภอธัญธำนาช จังหวัดอำนาจเจริญ

ประมาณการโดย นายฐานโชติ สุวะศรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


หน้า 2

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบปร.4


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
				ยอดเงินรวมยกไป				72,025.20	
	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	ซีเมนต์สี่เหลี่ยม	แฉ่ง	2.00	120.00	240.00	-	-	240.00	
	ขามแอสฟัลต์	ลิตร	10.00	30.00	300.00	-	-	300.00	
	ไม้แถม	ตร.ม.	14.00	80.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	-	-	-	-	-	73,685.20	
	Factor (F) 1.3624	-	-	-	-	-	-	26,703.52	
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าFactor (F)	-	-	-	-	-	-	100,388.72	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				100,000.00	

ประมาณการ


(นายฐานโชติ สุวะศรี)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นายวิชชิต เทียลา)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงนึ่ง

ตรวจสอบว่าที่ร้อยตรี


(กิตติศักดิ์ ธีรยอนทรีย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงนึ่ง

อนุมัติ


(นายสุแทน กายเทือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงนึ่ง



โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง

ผู้แทน
(นายประจักษ์ สิวะชาวัณ นววิไล)

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖1 หน้า 1

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง

ผู้แทน
(นายประจักษ์ สิวะชาวัณ นววิไล)

ผู้แทน
(นายประจักษ์ สิวะชาวัณ นววิไล)

ผู้แทน
(นายประจักษ์ สิวะชาวัณ นววิไล)



ทิศเหนือ



รายการประกอบ

1. แผนผังของคูน้ำชลประทานที่แสดงพื้นที่ให้ขุดขุดดินตามคูน้ำชลประทาน
โดยพื้นที่ของขุดขุดดินมีขนาด
2. ขนาดของขุดขุดดิน ๔.๐๐ เมตร กว้าง ๐.15 เมตร ลึกประมาณ 45.๐๐ เมตร
หรือปริมาณของดินที่ขุดขุดดิน 18๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 1๓๐๐๐
ตัน (๑.๕๐ เมตร)
2. รายการของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
4. การใช้เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ระยะห่าง ๐.1๐ x ๐.3๐ เมตร
ในบริเวณที่ขุดขุดดินให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่
5. การขุดขุดดินโดยมีพื้นที่ขุดขุดดิน
6. ให้ผู้รับจ้างขุดขุดดินโดยมีพื้นที่ขุดขุดดิน
7. ให้ผู้รับจ้างขุดขุดดินโดยมีพื้นที่ขุดขุดดิน

ผู้จัดทำโครงการ
นาย 4 บ้านท่าช้าง

นาย 4 บ้านท่าช้าง



Examination time: one hour
with a foundation

Answer
[Signature]

Answer

Answer
[Signature]
[Signature]

Set a question per mark

Answer
[Signature]
[Signature]

Answer
[Signature]



Example Reinforcement

[Handwritten signature]



Հանրային կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
ՀՀ Կրթության նախարարություն

Համար:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացման վայր:
Ստացող:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:

Համար:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:

Համար:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:

Համար:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:
Ստացման ամսաթիվ:
Ստացող:

ՀՀ Կրթության նախարարություն

Օճերի ամրոց 0.4 մմ քառ. 0.10*0.10 մ



Օճիկ Դասակ 0.15 մմ քառ. 0.50 մ
Պարզաթուղթի քառակուսի խողովակ 1.00 մ



Օճիկ 0.75 (ճարտարագիտական խողովակի անվանումը)



Ստացող:



Հանրապետության կրթության
և գիտության նախարարություն

Բնագր

ՀՀ Կրթության նախարար

Տնօրեն
Կրթության և գիտության
նախարարություն

Ստանիսլավ Կարսյան

Կրթության
նախարար

Տնօրեն

Կրթության
նախարարություն

Հասցե

Կրթության
նախարարություն

ՄԱՍԻ 1

Կրթական ընկերություն 150	1 տարեկան դասընթաց		2 տարեկան դասընթաց		3 տարեկան դասընթաց		Իր արժեքը
	Տարի 150	Կրթական ընթաց	Տարի 150	Կրթական ընթաց	Տարի 150	Կրթական ընթաց	
	DR 9	500	500	DR 9	500	500	100 00

ՄԱՍԻ 2

Գնառձեռն 100	Կրթական ընթաց	Կրթական ընթաց	Կրթական ընթաց	Կրթական ընթաց
Գնառձեռն	10 000	10 000	25 000	50 000

ՐԱԵՐԱՐՔԻ ԲՆՈՒՄԸ

Ինքնուրույն կամ կիսաանկախ անհատներին տրված գումարները
 բաժնեկապիտալի կամ արժեթղթերի կազմակերպության կողմից կատարվող
 գնումներին կապակցված ծախսերի համարում են և համարվում են անհատների կողմից կատարվող